
どっと建設株式会社

件名：20080310-01 前川邸新築工事

粗利額

数量 単価 金額 数量 単価 金額 粗利率

建築主体工事

 仮設工事

   準備費 20,000

   平板及び高低測量他一式 40.00%

   仮囲い費 10,000

   シート 20.00%

   仮設トイレ費 20,000

   簡易水洗トイレリース 40.00%

   仮設電力費（引込費共） 0

   動力電灯　他一式 0.00%

   仮設水道費（引込費共） 20,000

   用水　他一式 40.00%

   揚重運搬費 4,000

   ４tユニック・５tクレーン 16.67%

   発生材処分費 30,000

   コンテナボックス設置 30.00%

   墨出し 20,000

   仕上げ 40.00%

   外部足場 30,000

   ピケ足場　架払 30.00%

   内部足場 20,000

   脚立 40.00%

   警備費 20,000

   通常警備 20.00%

 基礎工事

   無筋布基礎 150,000

   W=800 15.00%

   基礎コンクリート 25,000

   21-12-20 7.14%

   基礎コンクリート型枠組払 12,500

   クレーン、ホッパー 14.29%

   アンカーボルト 1,000

   φ13　L=360mm 10.00%
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名称／規格　等 単位
見積 見積原価

備考

30,000

式 1.00 50,000 1.00 40,000

式 1.00 50,000 1.00

30,000

式 1.00 0 1.00 0 御支給お願いします

式 1.00 50,000 1.00

30,000

式 1.00 24,000 1.00 20,000

式 1.00 50,000 1.00

70,000

式 1.00 50,000 1.00 30,000

式 1.00 100,000 1.00

70,000

式 1.00 50,000 1.00 30,000

式 1.00 100,000 1.00

80,000式 1.00 100,000 1.00

850,000

ｍ3 25.00 14,000.0 350,000 25.00 13,000.0 325,000

ｍ 100.00 10,000.0 1,000,000 100.00 8,500.0

75,000

本 50.00 200.0 10,000 50.00 180.0 9,000

ｍ3 25.00 3,500.0 87,500 25.00 3,000.0



どっと建設株式会社

件名：20080310-01 前川邸新築工事

粗利額

数量 単価 金額 数量 単価 金額 粗利率

   床下換気口 5,000

   防虫網 10.00%

   ポリフィルム敷き 5,000

   t=0.15mm 16.67%

   基礎パッキン 101,000

   換気タイプ 16.67%

 土工事

   根切 10,000

   場内整地 10.00%

   栗石敷 20,000

   再生クラッシャーラン 12.50%

   残土処分 2,000

   市街地走行地区　５Km 4.00%

   ポリフィルム敷き 5,000

   t=0.15mm 16.67%

 木工事

   構造材 15,000

   土台　120角　檜 11.11%

   構造材 5,000

   通し柱　120角　檜 11.11%

   構造材 50,000

   化粧柱　120角　檜 16.67%

   構造材 35,000

   柱　120角　杉 11.11%

   構造材 50,000

   桁・胴差等　杉 12.50%

   構造材 30,000

   梁等　米松 11.11%

   構造材 30,000

   筋違・間柱等　90角　檜 11.11%

   構造材 35,000

   筋違・間柱等　90角　杉 11.11%

   構造材　加工 249,200

   組立等 14.29%
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名称／規格　等 単位
見積 見積原価

備考

45,000

ｍ3 100.00 300.0 30,000 100.00 250.0 25,000

箇所 10.00 5,000.0 50,000 10.00 4,500.0

505,000箇所 1,010.00 600.0 606,000 1,010.00 500.0

90,000

ｍ3 20.00 8,000.0 160,000 20.00 7,000.0 140,000

式 1.00 100,000 1.00

48,000

ｍ2 100.00 300.0 30,000 100.00 250.0 25,000

ｍ3 10.00 5,000.0 50,000 10.00 4,800.0

ｍ3 1.50 90,000.0 135,000 1.50 80,000.0 120,000

40,000

ｍ3 1.00 300,000.0 300,000 1.00 250,000.0 250,000

ｍ3 0.50 90,000.0 45,000 0.50 80,000.0

280,000

ｍ3 5.00 80,000.0 400,000 5.00 70,000.0 350,000

ｍ3 3.50 90,000.0 315,000 3.50 80,000.0

240,000

ｍ3 3.00 90,000.0 270,000 3.00 80,000.0 240,000

ｍ3 3.00 90,000.0 270,000 3.00 80,000.0

280,000

ｍ2 124.60 14,000.0 1,744,400 124.60 12,000.0 1,495,200

ｍ3 3.50 90,000.0 315,000 3.50 80,000.0



どっと建設株式会社

件名：20080310-01 前川邸新築工事

粗利額

数量 単価 金額 数量 単価 金額 粗利率

   釘・金物等 18,690

   公庫仕様 12.00%

   造作材 50,000

   和室　檜集成材 16.67%

   造作材 100,000

   洋室　ナラ集成材 20.00%

   造作材 50,000

   階段　ナラ集成材 20.00%

   床の間材 2,000

   地板　ケヤキ練付ベニヤ 9.09%

   床の間材 2,000

   床框　ケヤキ貼物 9.09%

   床の間材 2,000

   床柱　杉磨き丸太 9.09%

   床の間材 2,000

   落掛　桐貼物 9.09%

   床の間材 2,000

   雲板　杉貼物 9.09%

   建材 200

   バルコニー床　下地材　コンパネ　t=15 4.76%

   建材 14,000

   室内床　下地材　コンパネ　t=12 12.50%

   建材 200

   浴室床　下地材　コンパネ　t=15 4.76%

   建材 500

   水廻り壁　下地材　耐水PB　t=12 11.11%

   建材 20,000

   一般部壁　下地材　PB　t=9.5 25.00%

   建材 5,000

   洋室天井　下地材　PB　t=15 25.00%

   建材 10,000

   屋根下地材　コンパネ　t=12 12.50%

   建材 90,000

   洋室床　仕上げ材　フローリングt=12 10.53%

   建材 2,000

   押入れ壁　仕上げ材　シナベニヤ　t=12 16.67%
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名称／規格　等 単位
見積 見積原価

備考

137,060

式 1.00 300,000 1.00 250,000

ｍ2 124.60 1,250.0 155,750 124.60 1,100.0

400,000

式 1.00 250,000 1.00 200,000

式 1.00 500,000 1.00

20,000

式 1.00 22,000 1.00 20,000

式 1.00 22,000 1.00

20,000

式 1.00 22,000 1.00 20,000

式 1.00 22,000 1.00

20,000

枚 2.00 2,100.0 4,200 2.00 2,000.0 4,000

式 1.00 22,000 1.00

98,000

枚 2.00 2,100.0 4,200 2.00 2,000.0 4,000

枚 70.00 1,600.0 112,000 70.00 1,400.0

4,000

枚 200.00 400.0 80,000 200.00 300.0 60,000

枚 5.00 900.0 4,500 5.00 800.0

15,000

枚 50.00 1,600.0 80,000 50.00 1,400.0 70,000

枚 50.00 400.0 20,000 50.00 300.0

765,000

枚 10.00 1,200.0 12,000 10.00 1,000.0 10,000

ｍ2 90.00 9,500.0 855,000 90.00 8,500.0



どっと建設株式会社

件名：20080310-01 前川邸新築工事

粗利額

数量 単価 金額 数量 単価 金額 粗利率

   建材 700

   床の間天井　仕上げ材　杉柾　t=3 10.00%

   建材 1,000

   軒天　ケイカル板　t=6 16.67%

   大工手間 249,200

   手元手間・建方費含む 20.00%

 屋根及びとい工事

   屋根及びとい工事 200,000

   20.00%

 外装工事

   外装工事 200,000

   16.67%

 防水工事

   取合コーキング 12,000

   鋼製建具廻りシーリング 20.00%

   取合コーキング 12,000

   外壁廻り雑シーリング 20.00%

 木製建具工事

   木製建具工事 100,000

   16.67%

 金属製建具工事

   金属製建具工事 300,000

   20.00%

 左官工事

   左官工事 40,000

   16.00%

 塗装工事

   塗装工事 80,000

   20.00%

見積原価明細書 Page. 4

2017/08/25

名称／規格　等 単位
見積 見積原価

備考

6,300

枚 5.00 1,200.0 6,000 5.00 1,000.0 5,000

枚 1.00 7,000.0 7,000 1.00 6,300.0

996,800ｍ2 124.60 10,000.0 1,246,000 124.60 8,000.0

800,000式 1.00 1,000,000 1.00

1,000,000式 1.00 1,200,000 1.00

48,000

ｍ 100.00 600.0 60,000 100.00 480.0 48,000

ｍ 100.00 600.0 60,000 100.00 480.0

式 1.00 600,000 1.00 500,000

式 1.00 1,500,000 1.00 1,200,000

式 1.00 250,000 1.00 210,000

式 1.00 400,000 1.00 320,000



どっと建設株式会社

件名：20080310-01 前川邸新築工事

粗利額

数量 単価 金額 数量 単価 金額 粗利率

 内装工事

   内装工事 200,000

   25.00%

 雑工事

   雑工事 0

   0.00%

電気設備工事

   電気設備工事 200,000

   11.11%

給排水衛生設備工事

   給排水衛生設備工事 250,000

   16.67%

ガス設備工事

   ガス設備工事 100,000

   20.00%

空調設備工事

   空調設備工事 200,000

   10.00%

屋外付帯工事

   屋外付帯工事 150,000

   8.33%

諸経費

   諸経費 34,861

   23.71%

値引 -355,584

100.00%

3,374,467

14.06%
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名称／規格　等 単位
見積 見積原価

備考

式 1.00 800,000 1.00 600,000

式 1.00 100,000 1.00 100,000

式 1.00 1,800,000 1.00 1,600,000

式 1.00 1,500,000 1.00 1,250,000

式 1.00 500,000 1.00 400,000

式 1.00 2,000,000 1.00 1,800,000

式 1.00 1,800,000 1.00 1,650,000

式 1.00 147,034 1.00 112,173

0

《 総 合 計 》 24,000,000 20,625,533

１式 -355,584


