〒 592-8346
大阪府堺市西区浜寺公園町3-16
浜寺公園町ランド211

吉田生コンクリート　株式会社
御中

注文書

〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
どっと建設株式会社

承認	承認	承認	担当

発注者支払方法に準じる
月末締切翌月２５日支払　請求書翌月４日必着
現金　50%　　手形　50%
支払総額１００万円未満は現金100%

工事番号	D2001001-00
工事	平成ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事
発注内容	人力打設
施工/納入場所	横浜市都筑区矢吹地内
工　　期	～
引　　渡	

注文日付	2014年11月1日
注文№	26000019-00
注文金額（税込み）	16,740,900
注文金額（税抜き）	15,219,000
消費税	1,521,900

工種／品名	内訳／規格	数　量	単位	単　価	金　額	税率
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	520.00	m3	11,400.0	5,928,000	10.0%
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	815.00	m3	11,400.0	9,291,000	10.0%

〒 592-8346
大阪府堺市西区浜寺公園町3-16
浜寺公園町ランド211

吉田生コンクリート　株式会社
御中

注文書(控)

〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
どっと建設株式会社

承認	承認	承認	担当

発注者支払方法に準じる
月末締切翌月２５日支払　請求書翌月４日必着
現金　50%　　手形　50%
支払総額１００万円未満は現金100%

工事番号	D2001001-00
工事	平成ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事
発注内容	人力打設
施工/納入場所	横浜市都筑区矢吹地内
工　　期	～
引　　渡	

注文日付	2014年11月1日
注文№	26000019-00
注文金額（税込み）	16,740,900
注文金額（税抜き）	15,219,000
消費税	1,521,900

工種／品名	内訳／規格	数　量	単位	単　価	金　額	税率
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	520.00	m3	11,400.0	5,928,000	10.0%
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	815.00	m3	11,400.0	9,291,000	10.0%

（元請負人）

〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル

どっと建設株式会社

注文請書

（下請負人）
住所

氏名　　印

発注者支払方法に準じる
月末締切翌月２５日支払　請求書翌月４日必着
現金　50%　　手形　50%
支払総額１００万円未満は現金100%

工事番号	D2001001-00
工事	平成ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事
発注内容	人力打設
施工/納入場所	横浜市都筑区矢吹地内
工　　期	～
引　　渡	

注文日付	2014年11月1日
注文№	26000019-00
注文金額（税込み）	16,740,900
注文金額（税抜き）	15,219,000
消費税	1,521,900

工種／品名	内訳／規格	数　量	単位	単　価	金　額	税率
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	520.00	m3	11,400.0	5,928,000	10.0%
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	生ｺﾝ(普通)16-8-25(20)	815.00	m3	11,400.0	9,291,000	10.0%